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  Con la presente scrittura privata 

T R A 

L’AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO s.r.l., con sede in Livigno (23041) 

Plaza dal Comun, 93 – codice fiscale/ partita IVA n. 92015260141 - in persona del Legale 

Rappresentante LUCA MORETTI nella sua qualità di Presidente/Direttore Generale 

                                                                      - di seguito, per brevità, denominata “APT” - 
 

E 
------------------., con sede in _____________ n. ___ (______) ___________ (_____), in 

persona ___________ nella sua qualità di _________________come risulta dal certificato 

della Camera di Commercio di ____________ 
- in seguito, per brevità, denominata “Società - 

PREMESSO: 

• che l’APT ha necessità di affidare i lavori di ____________; 

• che la Società ha presentato offerta per € _____________, di cui _______ per oneri di 

sicurezza; offerta che non viene allegata ma si deve intendere qui integralmente trascritta 

(in seguito per brevità denominata “offerta”); 

• che il codice appalti, contenuto nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito per 

brevità “codice appalti”) consente all’articolo 50, comma 1, lettera a) l’affidamento diretto 

“per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più̀ operatori 

economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze 

pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”; 

• che la congruità dell’offerta e la capacità della Società sono stati verificati dal 

professionista che svolge il servizio di supporto all’Ufficio tecnico della struttura “Stazione 

appaltante” dell’APT; 

• che la Società ha elaborato l’offerta tenuto conto: 

a) del Progetto Esecutivo (in seguito per brevità denominato “progetto”), 

b) del Capitolato Tecnico; 

c) del Cronoprogramma;  

d) della Documentazione di Sicurezza redatta dall’APT; 

e) del POS redatto dalla Società; 
in seguito per brevità denominati complessivamente “documentazione tecnica” e la 

Società dichiara di essere in possesso di copie integrali e leggibili ed al riguardo di non 

sollevare eccezioni o riserva alcuna; 
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• che l’APT, ha acquisito la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (articolo 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), la quale, anche se non materialmente allagata al 

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale: 

1) sul possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 94 del codice appalti, tenuto conto 

dell’articolo 52 del codice appalti, in ragione della tipologia di affidamento di cui al presente 

atto; 

2) sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 

136/2010; 

3) stante il valore del contratto, di quella prevista dal codice antimafia di cui al decreto 

legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 88, comma 

4-bis e articolo 89); 

che l’APT, ha fornito alla Società apposita informativa sulla PRIVACY. 

TANTO PREMESSO, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. 

ARTICOLO 1 
RICHIAMO PREMESSA - NORME REGOLATRICI 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, così come l’offerta, gli elaborati allegati all’offerta, tutta la documentazione 
tecnica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che le parti, con la 

sottoscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare e di non sollevare nel merito eccezioni 

o riserve alcune. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre, per quanto non disciplinato:   

• dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento alla PARTE VI – 

DELL’ESECUZIONE articoli 113 e seguenti; 

• dal Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677 e dalle altre 

disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle 

disposizioni del presente contratto; 

• da tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili in ragione dell’appalto; 

• dalle norme contenute nel Testo unico della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 

del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al piano di 

sicurezza e di coordinamento, alle proposte integrative al già menzionato piano, al piano 

operativo di sicurezza; 

• alle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 

• alle norme sulla verifica preventiva al pagamento in merito alla regolarità contributiva e 
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assicurativa e alla regolarità fiscale; 

• dalle norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme 

modificati e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione 

dei lavori. 

La sottoscrizione del contratto da parte della Società equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

richiamate nel presente contratto, anche con riferimento alla documentazione tecnica. 

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente 

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente alla stipula. fermo restando che in ogni caso, anche 

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'APT, la Società 
rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il 

rapporto contrattuale in essere.  

ARTICOLO 2 

OGGETTO 
Ila documentazione tecnica prevedono la realizzazione dell’opera consistente nei lavori di 

______________ che costituisce la finalità dell’affidamento dei lavori affidati con il presente 

atto. 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’opera sopra descritta. 

Per la specifica della categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili si rinvia al 

progetto e alla documentazione tecnica. 

A seguita dell’avvenuta accettazione dell’offerta presentata, la Società si obbliga, ai sensi 

del presente contratto con organizzazione e mezzi e forza lavoro adeguati e con gestione a 

proprio rischio, ad eseguire a regola d’arte i lavori di ____________________– in seguito 

per brevità semplicemente “lavori”.  
Per la descrizione dettagliata dei lavori si rinvia al progetto e alla documentazione 
tecnica. 

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori 

accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.  

Nell’appalto sono compresi tutte le somministrazioni e le prestazioni sussidiarie, anche non 

previste dal progetto e dalla documentazione tecnica, occorrenti per dare l’opera 

compiuta in ogni sua parte nonché la fornitura di tutti i materiali, grezzi, lavorati o 

semilavorati necessari per realizzare i lavori oggetto di affidamento. 

In particolare, la Società dichiara: 
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• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione dei lavori; 
• di aver disponibile l’attrezzatura tecnica e la mano d’opera necessari per l’esecuzione 

dei lavori e di aver effettuato una verifica della disponibilità numerica della mano d’opera 

necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto. 

ARTICOLO 3 
OBBLIGHI 

Oltre a quanto già previsto nel precedente articolo 2 (OGGETTO) e nei successivi articoli, 

nel progetto e nella documentazione tecnica, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, la 

Società si obbliga ad eseguire quanto in appresso specificato e, in merito a tali obblighi, 

dichiara espressamente di averne tenuto conto di nell’elaborazione dell’offerta, quindi 

senza possibilità di chiedere compensi ulteriori o richiedere rimborsi spese o indennità 

alcuna, il tutto a qualsiasi titolo o ragione, restando inteso che tali obblighi non esonerano, 

comunque, la Società dalla esclusiva responsabilità per la propria attività, per quanto 

riguarda l’esattezza realizzazione dell’opera oggetto dei lavori, come richiesto dall’APT ed 

entro i termini fissati: 

1) a realizzare i lavori oggetto di affidamento in modo che siano soddisfatte la rispondenza 

delle opere al progetto e alla documentazione tecnica; 

2) a rispettare i tempi previsti per l’ultimazione dei lavori; 

3) a compiere tutte quelle prestazioni ritenute necessarie dalla stessa per eseguire i lavori 
a regola d’arte; 

4) a rispettare nelle lavorazioni gli obblighi previsti in materia di sicurezza del lavoro e 

prevenzione degli infortuni; 

5) a non apportare variazioni agli obblighi previsti dal progetto e dalla documentazione 
tecnica; 

6) ad utilizzare materiali, prodotti ed i manufatti conformi alle norme vigenti e di migliore 

qualità nonché idonei a non creare pregiudizio alla funzionalità a cui è destinato il progetto 

di cui ai lavori affidati nonché corrispondenti alle prescrizioni della documentazione 
tecnica e del progetto; 
7) a fornire, ove previsto dalla legislazione vigente, le specifiche nonché le relative 

dichiarazioni del produttore per i prodotti utilizzati; 

8) ad ottenere, ove richiesto e necessario, tutte le autorizzazioni amministrative; 

9) a collaborare in occasione dei controlli nonché al collaudo; 

10) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli 

e fanali; 
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11) all'osservanza delle norme in applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela del 

territorio; 

12) a presenziare alle visite periodiche di cantiere programmate dal Direttore dei lavori; 

13) a sorvegliare e custodire giorno e notte il cantiere, ivi compresi i materiali istallati, al fine 

di impedire l’accesso di estranei; 

14) allo sgombero, alla conclusione dei lavori o nell’ipotesi di recesso o risoluzione previsti 

dal presente contratto, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati e di quant’altro 

utilizzato nei lavori oggetto di appalto;  

15) a provvedere alla raccolta e al trasporto presso la pubblica discarica o discarica 

autorizzata dei detriti e/o rifiuti di qualunque genere derivanti dall’esecuzione dei lavori 
oggetto di appalto, attenendosi scrupolosamente alle vigenti normative in materia ed 

avvalendosi di operatori in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge; 

16) a provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le opere fino al collaudo ed a ripristinare 

quanto fosse stato danneggiato per colpa della Società; 

17) a garantire l’eliminazione di eventuali difformità e vizi dell’opera denunziati dal Direttore 

dei lavori; 

18) a nominare il Responsabile; 

19) a dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, le 

notizie sugli operai; 

20) all’atto della consegna dei lavori la Società dovrà fornire la prova dell’avvenuta 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati. Inoltre, 

dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, 

enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro; 

21) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili nonché a garantire l’iscrizione delle imprese e dei 

lavoratori stessi alle Casse Edili e agli organismi paritetici previsti dai contratti di 

appartenenza;  

22) la Società e l’eventuale subappaltatore devono rispondere dell’osservanza delle 

condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi vigenti, 

ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di 

appartenenza. 

L’APT si obbliga: 

1) a corrispondere il compenso nei modi e nei limiti previsti nel successivo articolo 5 

(COMPENSO);  
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2) a mettere a disposizione le aree interessate ai lavori. 
La Società prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’APT 
potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati per lo 

svolgimento di ogni attività prevista dal presente contratto. 

ARTICOLO 4 
CONSEGNA LAVORI  

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale (verbale di consegna), da effettuarsi alla data che 

verrà comunicata, previa convocazione della Società.   

Se nel giorno fissato e comunicato, la Società non si dovesse presentare a ricevere la 

consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dal Direttore dei lavori, non inferiore 

a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono, comunque, dalla data 

della prima convocazione.  

La mancata consegna dei lavori per fatto imputabile alla Società o, con riferimento alle 

dichiarazioni rese, la mancata conferma del possesso dei requisiti generali,  ai sensi 

dell’articolo 52 del codice appalti o l’accertamento di infiltrazioni mafiose o della violazione 

della normativa sulla tracciabilità finanziaria , comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione 

e la conseguente risoluzione del contratto, con diritto della Società ad ottenere il pagamento 

dei lavori effettuati, previa verifica dei lavori e determinazione del relativo compenso da parte 

del Direttore dei lavori; nell’ipotesi di risoluzione del contratto l’APT si riserva di chiedere il 

risarcimento del danno. 

Si precisa che la consegna delle aree di cantiere avverrà nelle dimensioni indicate nelle 

planimetrie di cui al progetto e alla documentazione tecnica. 
Subito dopo la consegna dei lavori, la Società darà inizio alle opere e, previo controllo del 

Direttore dei lavori, dovranno essere condotte alacremente e senza interruzione. 

Eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna 

dei lavori, dovranno essere evidenziate nel verbale di consegna ed eventuali problematiche 

saranno definite dal Direttore dei lavori; la Società dovrà eseguire l’ordine del Direttore dei 

lavori, salva la possibilità di iscrivere riserva. 

La durata dei lavori è stabilita nel cronoprogramma, facente parte della documentazione 
tecnica; detta tempistica è da intendersi essenziale. 

La Società ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona 

riuscita dei lavori o potenzialmente possano costituire una violazione alle prescrizioni sulle 

misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri o una violazione agli interessi 
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dell’APT.  

Il superamento dei termini contrattuali oltre 10 giorni per fatto e colpa della Società 

costituisce titolo per l’applicazione delle penali (fermo restando la tolleranza di 5 giorni), la 

risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni, il tutto come 

disciplinato nei relativi articoli del codice appalti. 
ARTICOLO 5 
COMPENSO - 

Il contratto è stipulato “a corpo” e l’importo complessivo del contratto è pari ad € 

______________, _____ (euro __________________/____), oltre € ____________ (euro 

_________________), per gli oneri della sicurezza, così come determinato dalla stessa 

Società con l'offerta indicata in premessa  

L’importo verrà corrisposto in acconto e con saldo finale, il tutto come previsto dalla 
documentazione tecnica.  
Il Direttore dei lavori procederà a verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato 

dalla Società allo stato di avanzamento dei lavori e comunicherà l’esito degli accertamenti 

al Responsabile del procedimento (RUP), il quale, qualora l'accertamento dovesse essere 

negativo, provvederà a contestare il tutto alla Società. 

Ricevuto l'assenso del Responsabile del procedimento (RUP),  a mezzo di apposito ordine 

(certificato di pagamento) la Società emetterà le relative fatture, allegando la 

documentazione richiesta dallo stesso (certificato di pagamento) e l’APT provvederà al 

pagamento entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle stesse, il tutto a condizione che 

sia positivo l’accertamento sulla regolarità previdenziale ed assistenziale e fiscale e che la 

Società abbia fornito la documentazione comprovante il regolare pagamento delle 

retribuzioni al lavoratori interessati all’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento e cioè: 

cedolini stipendio e bonifico bancario effettuato a favore del dipendente e al Fondo scelto 

dal lavoratore o altra documentazione idonea a provare l’accantonamento del TFR presso 

INPS o datore di lavoro e, comunque, ogni altra documentazione richiesta; pertanto il credito 

indicato in fattura non sarà esigibile sino all’avvenuto accertamento e alla consegna della 

documentazione. 

Nell’ipotesi di affidamento di lavori in subappalto, autorizzato dall’APT, la Società, inoltre, 
dovrà far pervenire anche le fatture quietanzate dal subappaltatore nonché la prova del 

pagamento di ogni spettanza ai lavoratori del subappaltatore, allegando la stessa 

documentazione di cui sopra prevista per la Società. 

I termini previsti dal presente articolo vengono interrotti, qualora la prescritta 

documentazione richiesta – come fatture quietanzate ecc. - sia mancante o incompleta, per 
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ragioni non imputabili all’APT o nell’ipotesi che gli enti preposti non avessero fornito la 

comunicazione prevista. 

Il pagamento delle fatture emesse dalla Società avverrà mediante mandato diretto da 

convertire in versamento sul conto corrente bancario indicato sulla apposita dichiarazione 

rilasciata ai sensi della legge 136/2010.  

Resta inteso che la documentazione che verrà rilasciata dall’Istituto di credito a conferma 

dell’avvenuto bonifico costituisce quietanza liberatoria per l’APT da valere ad ogni effetto 

contrattuale e di legge. 

Si riporta il codice identificativo per l’invio delle fatture in formato elettronico _________ 

ARTICOLO 6 
DIREZIONE LAVORI  

L’APT nomina il Direttore dei lavori nella persona ________________con il compito di 

rappresentarla e sollevare, in nome e per conto della stessa, tutte le contestazioni ed 

eccezioni nell'ipotesi di mancato rispetto del progetto, della documentazione tecnica o 

degli obblighi previsti dal presente contratto o di lavori non eseguiti a regola d'arte o utilizzo 

di materiale scadente o non idoneo alla buona esecuzione dei lavori o dell’inosservanza di 

ordini emesso dallo stesso. 

Il Direttore dei lavori eserciterà i compiti previsti dal codice appalti. 
ARTICOLO 7 

RESPONSABILE  
La Società dovrà provvedere alla nomina di un proprio "Responsabile", in possesso di 

idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di controllare, in nome e per conto della 

Società, il perfetto e regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali e gli obblighi 

di legge, il quale assumerà anche il ruolo di Direttore tecnico di cantiere.  

Detta nomina dovrà essere tempestivamente comunicata all’APT a mezzo di PEC 

all’indirizzo _____________; alla stessa PEC dovrà essere, inoltre, preventivamente 

comunicata ogni successiva eventuale sostituzione. 

L’APT ha la facoltà, quando ricorrono gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o 

grave negligenza ecc.), di richiedere, previa motivata comunicazione alla Società, il 

cambiamento immediato del responsabile, senza possibilità per la stessa Società di 

sollevare eccezioni o riserve alcuna. 

ARTICOLO 8 
COLLAUDO  

Il collaudo dei lavori verrà eseguito subito dopo la conclusione dei lavori e le relative 

operazioni dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla data di ultimazione lavori, 
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attestato dal verbale di ultimazione dei lavori; l’esito del collaudo dovrà essere attestato dal 

certificato di collaudo. 

L’APT si riserva di nominare il collaudatore all’inizio dei lavori o in corso d’opera o alla data 

di ultimazione dei lavori. 

Detto collaudo finale sarà volto ad accertare il perfetto e regolare adempimento di tutte le 

prescrizioni contrattuali. 

Si precisa che le verifiche, i sopralluoghi, i controlli in corso d’opera effettuati dal Direttore 

dei lavori, gli ordini di lavori emessi dal Direttore dei lavori e la mancata contestazione non 

possono essere invocati dalla Società per contestare l’esito negativo del collaudo, essendo 

l’attività del Direttore dei lavori autonoma e non condizionante del collaudo finale. 

Il rilascio del certificato del collaudo con esito positivo costituisce accettazione dei lavori; 

detta accettazione comunque non esime la Società alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera realizzata con i lavori oggetto di affidamento da far valere, comunque, 

successivamente al collaudo, anche ai sensi dell’articolo 1669 Codice civile, salvo per quelli 

riconoscibili. 

Dalla data dell’esito positivo cel collaudo decorre il periodo di decorrenza decennale di cui 

all’articolo 1669 Codice civile.  

Nell’ipotesi che nel corso del collaudo sia accertato un qualche inadempimento o lavori non 

effettuati a regola d’arte, la Società è obbligata a effettuare tutti quegli interventi necessari 

per rendere i lavori stessi conformi agli obblighi particolari.  

Durante il periodo necessario per eseguire le opere il termine per le operazioni di collaudo 

è interrotto. 

Le operazioni di collaudo non potranno essere considerate concluse prima che la Società 

abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore con esito 

positivo. 

Il periodo necessario alla già menzionata operazione non potrà essere considerato ai fini 

del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata del saldo. 

La Società è obbligata alla custodia e manutenzione delle opere fino all’esito positivo del 

collaudo. 

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l’approvazione espressa del collaudo 

finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice civile, la 

Società è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni 

ed ai ripristini che si rendessero necessari.  

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico della Società, la manutenzione stessa 

dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni 
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resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano 

particolari inviti da parte del Direttore dei lavori.  

Ove però la Società non provvedesse nei termini prescritti del Direttore dei lavori con invito 

scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito della Società stessa, la quale verrà 

detratta dal primo pagamento utile. 

ARTICOLO 9 
SICUREZZA 

Come già previsto nei precedenti articoli, con particolare riferimento all’articolo 3 

(OBBLIGHI), la Società ha l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le norme vigenti ed 

applicabili ai lavori oggetto di affidamento in materia sanitaria, di prevenzione sugli infortuni 

e di igiene sul lavoro, compreso il piano di sicurezza previsto nella documentazione 
tecnica, tenuto conto eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 

coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste 

nel decreto legislativo n.81 del 2008, del piano operativo di sicurezza (POS), allegato con 

l’offerta, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano 

generale di sicurezza previsto dalla documentazione tecnica.  
La Società assume piena e completa responsabilità circa eventuali violazioni delle norme 

di cui al presente articolo e, comunque, alla normativa di riferimento e per i danni che ne 

dovessero derivare, esonerando espressamente l’APT al riguardo ed impegnandosi a 

tenere indenne la stessa da qualsiasi richiesta o pretesa potesse essere da chiunque 

avanzata ed in particolare a far estromettere l’APT da eventuali giudizi. 

ARTICOLO 10 
SUBAPPALTO - CESSIONE 

Alla Società è consentito il subappalto per le prestazioni indicate con l’offerta. 

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere avanzata secondo le modalità e 

nei limiti previsti dal codice appalti e l'eventuale autorizzazione sarà concessa alle 

condizioni stabilite dalla norma citata. 

In ogni caso, la Società resterà egualmente la sola ed unica responsabile di fronte all’APT 

dei lavori subappaltati o affidati a terzi. 

Sussiste il divieto per la Società di cessione, anche parziale, del contratto.  

Per la cessione dei crediti trova applicazione il codice appalti. 



11 
 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate all’APT. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 

n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Alla Società è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, 

indicando lo stesso nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad 

anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 

dedicati della Società medesimo, riportando il CIG.  

In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo 

restando il diritto dell’APT al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto 

di diritto.  
ARTICOLO 11 

DANNI 
L’APT non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla Società ed 

ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, ovvero a terzi ovvero al 

subappaltatore/i e, con riferimento a questi ultimi, anche ai suoi dipendenti, coadiutori ed 

ausiliari autonomi, nell'espletamento dei lavori oggetto del contratto, impegnandosi a tenere 

sollevate ed indenni l’APT da qualsiasi pretesa o molestia che a riguardo venisse avanzata 

da terzi.  

La Società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha consegnato una polizza 

assicurativa a primo rischio che tenga indenne l’APT da tutti i rischi di esecuzione e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 

di tutti i lavori eseguiti e quindi di copertura senza alcuna riserva anche per i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.  

La garanzia assicurativa copre contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa 

determinati, la copertura di danni a persone, cose o animali che dovessero derivare 

dall’attività oggetto di affidamento nonché tutti i danni subiti dall’APT a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 

cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «CONTRACTORS 

ALL RISKS» (C.A.R). 

La polizza C.A.R. dovrà espressamente prevedere che l’APT, i propri amministratori, 

dirigenti, funzionari e dipendenti, il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento 

(RUP) ed i loro famigliari, sono considerati terzi e deve prevedere che tra le "persone" si 
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intendono compresi anche i rappresentanti della stessa APT autorizzati all’accesso al 

cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i 

collaudatori. 

La copertura della già menzionata garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei 

lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo con esito positivo. 

La Società, inoltre, dovrà consegnare all’esito positivo del collaudo, una polizza assicurativa 

in originale o copia autentica con un massimale pari all’offerta economica presentata 

maggiorata del 50% (cinquanta per cento) a garanzia dei vizi e rovina di cui agli artt. 1667, 

1668 e 1669 codice civile con una copertura corrispondente al periodo indicato dall’articolo 

1669 del codice civile; la data di decorrenza della decennale sarà quella di emissione del 

certificato definitivo di collaudo e la data di cessazione è prevista alle ore 24 del giorno 

solare corrispondente all’ultimo giorno dei dieci anni solari consecutivi. 

Le polizze assicurative sono state prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e prevede la validità a 

semplice richiesta e a primo rischio con il massimale corrispondente a quello previsto dal 

presente articolo. 

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi precedenti.  

In ogni caso, la garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Società. 

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’APT se le polizze dovessero contenere tali 

precisazioni. 

Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, un danno a terzi 

o ai beni di proprietà dell’APT, derivante, dipendente o connesso con le lavorazioni oggetto 

di appalto, la Società si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro alla compagnia di 

assicurazione ed a collaborare per la definizione dello stesso. 

ARTICOLO 12 
MANLEVA 

Si ribadisce, come già precisato nei precedenti articoli, che la Società manleva l’APT da 

qualsiasi ragione, azione o pretesa che dovesse essere avanzata da chiunque avrà 

collaborato, anche a titolo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con la stessa per 

la realizzazione dell'appalto. 

Analoga manleva sussiste in ragione di eventuale contenzioso tra la Società e i suoi 

subappaltatori, sub affidatari e fornitori. 

Nell’ipotesi di coinvolgimento dell’APT nel giudizio, la Società si impegna a far estromettere 
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dal giudizio l’APT o in difetto di rimborsare eventuali somme che l’APT dovesse versare in 

virtù della sentenza nonché a rimborsare le spese legali sostenute per la propria difesa in 

giudizio. In tali ipotesi, l’APT tratterrà le somme disponibile ed esigibili dalla Società o 

incamererà la cauzione definitiva o quella rilasciata a garanzia del conto finale, le quali non 

saranno svincolate sino all’esito del giudicato e sempre che sussista capienza. 

La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei 

confronti dell’APT, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che la Società abbia violato in 

Italia o all'estero brevetti per invenzioni, modelli industriali e diritti d'autore.  

In tal caso, la Società pagherà le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento danni e le 

spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva e, comunque, si impegna a 

garantire all’APT l’uso dei beni per i quali sia stata accertata la violazione di cui sopra. 

ARTICOLO 13 
DEPOSITO CAUZIONALE  

La Società ha costituito una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale 

previsto nel precedente art. 5 (COMPENSO), conservata agli atti dell’APT e redatta con i 

contenuti previsti dall’articolo 117 del codice appalti.  
ARTICOLO 14 

MODELLO 231 
Il legale rappresentante della Società con la sottoscrizione dichiara  

• di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati, adottato 

da APT in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della 

persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o 

collaboratori e con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del contratto di rete di 

impegnarsi a rispettare la normativa di cui al D.lgs. 231/01; 

• di impegnarsi nei confronti di APT a non agire in contrasto o violazione delle previsioni 

contenute nel Modello di Organizzazione e nei relativi allegati; 

• di essere consapevole che prende atto che in caso di mancato rispetto da parte sua dei 

principi e delle norme previste dal Modello e dagli allegati APT applicherà le misure previste 

nel modello di organizzazione gestione e controllo; 

• di impegnarsi ad informare tempestivamente e puntualmente APT in merito a qualsiasi 

situazione rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato. 
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In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, 

fermo restando il diritto dell’APT al risarcimento del danno, il presente contratto si 

intende risolto di diritto.  
ARTICOLO 15 

FORO 
Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, aventi ad oggetto 

qualsiasi questione attinente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, 

saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sondrio.  

ARTICOLO 16 
RISOLUZIONE – RECESSO   

Costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto le seguenti ipotesi: 

1) quelle previste dall’articolo 122 del codice appalti; 
2) la violazione, anche di uno solo, degli obblighi previsti dall’articolo 3; 

3) il superamento dei termini contrattuali oltre 10 giorni per fatto e colpa della Società, di 

cui all’articolo 4; 

4) la facoltà dell’APT, quando ricorrono gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o 

grave negligenza ecc.), di richiedere, previa motivata comunicazione alla Società, il 

cambiamento immediato del Responsabile, di cui all’articolo 7; 

5) la violazione degli obblighi previste dall’articolo 10; 

6) la violazione degli obblighi connessi al modello 231 di cui all’articolo 14. 

Per il recesso dell’APT si rinvia all’articolo 123 del codice appalti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Livigno, lì ____________ 

 

    
AZIENDA DI PROMOZIONE                                           ……………………………. 
E SVILUPPO TURISTICO s.r.l. 
 
     LUCA MORETTI                                                            ___________ 
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La EMME-LAB S.R.L., nella persona del ____________ nella qualità di __________ 

dichiara che le clausole contenute nel presente contratto hanno formato oggetto 

dell’affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 

2023, n. 36 e nel confermare l'accettazione di tutte le clausole indicate nel presente 

contratto, dichiara espressamente ex articolo 1341 Codice civile, di aver posto particolare 

attenzione alle disposizioni contenute   nei   seguenti articoli: 

Articolo 1 (RICHIAMO PREMESSA-NORME REGOLATRICI), con riferimento alle 

previsioni: 

• richiamo della premessa e dichiarazione di “conoscere ed accettare e di non sollevare 

nel merito eccezioni o riserve alcune”; 

• del rinvio al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento alla 

PARTE VI – DELL’ESECUZIONE articoli 113 e seguenti; 

• “ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'APT, la Società 

rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il 

rapporto contrattuale in essere”. 

Articolo 2 (OBBLIGHI), con riferimento alle previsioni: 

• “senza possibilità di chiedere compensi ulteriori o richiedere rimborsi spese o indennità 

alcuna”; 

• alla specificazione degli obblighi previsti dal n. 1) al n. 22) compresi. 

Articolo 4 (CONSEGNA LAVORI), con riferimento alle previsioni:  

• “La mancata consegna dei lavori per fatto imputabile alla Società o, con riferimento alle 

dichiarazioni rese, la mancata conferma del possesso dei requisiti generali,  ai sensi 

dell’articolo 52 del codice appalti o l’accertamento di infiltrazioni mafiose o della violazione 

della normativa sulla tracciabilità finanziaria , comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione 

e la conseguente risoluzione del contratto, con diritto della Società ad ottenere il pagamento 

dei lavori effettuati, previa verifica dei lavori e determinazione del relativo compenso da parte 

del Direttore dei lavori; nell’ipotesi di risoluzione del contratto l’APT si riserva di chiedere il 

risarcimento del danno”. 

• “Il superamento dei termini contrattuali per fatto della Società costituisce titolo per 

l’applicazione delle penali, la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di 

risarcimento danni, il tutto come disciplinato nei relativi articoli del codice appalti”. 

Articolo 5 (Compenso), con riferimento alle previsioni: 

• della stipula a corpo; 

• “l’APT provvederà al pagamento entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle stesse, il 
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tutto a condizione che sia positivo l’accertamento sulla regolarità previdenziale ed 

assistenziale e fiscale e che la Società abbia fornito la documentazione comprovante il 

regolare pagamento delle retribuzioni al lavoratori interessati all’esecuzione dei lavori 

oggetto di affidamento e cioè: cedolini stipendio e bonifico bancario effettuato a favore del 

dipendente e al Fondo scelto dal lavoratore o altra documentazione idonea a provare 

l’accantonamento del TFR presso INPS o datore di lavoro e, comunque, ogni altra 

documentazione richiesta; pertanto il credito indicato in fattura non sarà esigibile sino 

all’avvenuto accertamento e alla consegna della documentazione. 

Nell’ipotesi di affidamento di lavori in subappalto, autorizzato dall’APT, la Società, inoltre, 
dovrà far pervenire anche le fatture quietanzate dal subappaltatore nonché la prova del 

pagamento di ogni spettanza ai lavoratori del subappaltatore, allegando la stessa 

documentazione di cui sopra prevista per la Società”. 

Articolo 6 (Responsabile), con riferimento alla previsione che “L’APT ha la facoltà, quando 

ricorrono gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.), di 

richiedere, previa motivata comunicazione alla Società, il cambiamento immediato del 

responsabile, senza possibilità per la stessa Società di sollevare eccezioni o riserve alcuna”. 

Articolo 8 (Collaudo), con riferimento alle seguenti previsioni: 

• che “le verifiche, i sopralluoghi, i controlli in corso d’opera effettuati dal Direttore dei lavori, 

gli ordini di lavori emessi dal Direttore dei lavori e la mancata contestazione non possono 

essere invocati dalla Società per contestare l’esito negativo del collaudo, essendo l’attività 

del Direttore dei lavori autonoma e non condizionante del collaudo finale”; 

• che “Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico della Società, la manutenzione 

stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle 

riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che 

occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei lavori”; 

• che “Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico della Società, la manutenzione 

stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle 

riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che 

occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei lavori”; 

• che “Ove però la Società non provvedesse nei termini prescritti del Direttore dei lavori 

con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito della Società stessa, la 

quale verrà detratta dal primo pagamento utile”. 

Articolo 10 (Subappalto-Cessione), con riferimento alle seguenti previsioni: 



17 
 

• che “Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate all’APT. Si applicano le disposizioni di cui alla 

legge n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

• che “Alla Società è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure 

all’incasso”; 

• che “La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al 

cessionario, indicando lo stesso nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli 

strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati 

nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui 

conti correnti dedicati della Società medesimo, riportando il CIG”; 

• che “In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente 

articolo, fermo restando il diritto dell’APT al risarcimento del danno, il presente contratto si 

intende risolto di diritto”.  

Articolo 11 (Danni), con riferimento alle seguenti previsioni: 

• che “Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 

precedenti”; 

• che “In ogni caso, la garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Società”; 

• che “Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’APT se le polizze dovessero 

contenere tali precisazioni”. 

Articolo 12 (Manleva), con riferimento alle ipotesi di manleva previste dall’obbligo di 

estromissione dall’eventuale giudizio. 

Articolo 15 (Foro), con riferimento alla previsione del Foro di Sondrio. 

Articolo 16 (Risoluzione-Recesso), con riferimento alle ipotesi di risoluzione dal n. 1 al n. 6 

compresi e al rinvio per il recesso all’articolo 123 del codice appalti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Livigno, lì ____________ 

 

EMME-LAB S.R.L. 
 
________________ 



18 
 

 

 


	ARTICOLO 6

